



Committente: **ERPAC - VILLA MANIN**  
Piazza dei Dogi, Loc. Passariano  
33030 Codroipo (Ud)

Oggetto: Impianto water mist.  
Progetto definitivo per appalto

## SCHEMA DI CONTRATTO



Data:

IL COMMITTENTE

IL TECNICO  
ing. Roberto Barro

-----CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA-----

Per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD). "Progetto Prevenzione Incendi" – Realizzazione di sistema water mist (CUP H89J15001280002)-----

-----CIG \_\_\_\_\_-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ), in Gorizia, presso la sede dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC sita in Borgo Castello n. 20-----

**Parti:**-----

– l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC (di seguito l'“ERPAC”), con sede legale in Gorizia, Borgo Castello n. 20, C.F. e P.I. n. 01175730314, qui rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_-----

-----**E**-----

– \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (REA), qui rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante (ovvero) Procuratore giusta procura in atti Rep.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ - Raccolta n. \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie 1T a rogito del dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_, che la parte dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, **sotto la lettera “A”** per formarne parte integrante e sostanziale, **il quale dichiara di agire in nome e per conto del/della \_\_\_\_\_ medesimo/a, appresso denominato/a “Appaltatore”**-----

(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici)

– l'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), costituita con mandato speciale con rappresentanza Rep.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ allegato al presente atto, **sotto la lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale, - Raccolta n. \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie 1T a rogito del dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_ tra: -----

– \_\_\_\_\_ (Capogruppo/Mandataria), con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (REA); -----

– \_\_\_\_\_ (Mandante), con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (REA); -----

ATI qui rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Capogruppo/Mandataria (ovvero) Procuratore della Capogruppo/Mandataria giusta procura in atti Rep.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ - Raccolta n. \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie 1T a rogito del dott. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_, che la parte dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, **sotto la lettera "B"** per formarne parte integrante e sostanziale, **il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Associazione Temporanea medesima, appresso denominata "Appaltatore"**-----

-----**Premesso che:** -----

– a cura della preesistente Azienda Speciale Villa Manin, cui è subentrato l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, era stato adottato un "Progetto di Prevenzione Incendi" esteso all'intero

compendio monumentale di Villa Manin di Passariano (UD), approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con parere di conformità alla normativa antincendio prot.n. 7586 dd. 07.04.2011 (n. pratica VVF 4762) agli atti con prot.n. 921 dd. 12.05.2011;-----

– in seguito a ulteriori confronti e verifiche con il predetto competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in relazione a la compartimentazione orizzontale della barchessa di ponente, la compartimentazione verticale del corpo gentilizio, l'individuazione della tipologia del sistema water mist a protezione del sottotetto del corpo gentilizio e l'integrazione dei presidi fissi antincendio, il predetto "Progetto di Prevenzione Incendi" è stato oggetto di revisione e quindi di valutazione del progetto relativo all'attività 72.1.C ("Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre") prot.n. 4588 dd. 07.03.2016 (n. pratica VVF 4762) agli atti con prot.n. 451 dd. 08.03.2016;-----

– nel mese di giugno 2016 sono stati depositati dal progettista incaricato gli elaborati progettuali aggiornati relativi alla realizzazione dell'impianto di spegnimento automatico con sistema water mist nelle soffitte, sottotetti e intercapedini del corpo gentilizio;-----

– parallelamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stato redatto un rilievo dello stato di fatto e quindi un piano di manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin di Passariano;-----

– nello studio è stato analizzato lo stato di conservazione/degrado di ciascun corpo di fabbrica del Complesso nonché degli spazi esterni, sono state evidenziate le criticità e sono stati definiti gli interventi necessari, con una suddivisione per ambiti e priorità e con una prima stima dei costi;-----

– nel mese di dicembre 2016 sono stati depositati dal progettista incaricato gli elaborati progettuali relativi allo studio di vulnerabilità sismica del corpo gentilizio nonché ai conseguenti necessari interventi strutturali;-----

– nello stesso mese di dicembre 2016 sono stati depositati dalla progettista incaricata gli elaborati progettuali aggiornati, fase preliminare, relativi ad un primo lotto di interventi

sul corpo gentilizio al fine di arrestare il degrado e quindi assicurare la conservazione del bene, garantire la sicurezza degli occupanti e dell'utenza e migliorare la fruibilità del bene stesso, elaborati già integrati con parte delle previsioni progettuali relative agli interventi strutturali;-----

– con decreto n. 36 dd. 08.02.2017 è stato approvato il **progetto preliminare** di detto primo lotto di interventi sul corpo gentilizio;-----

– contemporaneamente, in relazione alla imprescindibile necessità della migliore integrazione tra gli interventi progettati, il progettista incaricato ha provveduto ad un'integrazione degli elaborati progettuali già depositati prevedendo l'estensione dell'impianto di spegnimento ai sottotetti delle coperture dei vani scala principali oltreché l'aggiunta di alcuni altri particolari esecutivi inizialmente non previsti;-----

– con decreto n. 235 dd. 22.06.2017 è stato approvato il **progetto preliminare** per la realizzazione dell'impianto di spegnimento automatico con sistema water mist a protezione di tutti gli elementi del corpo gentilizio esposti a rischio e trattabili con siffatto sistema;-----

– i due progetti preliminari così approvati sono stati inoltrati alla competente Soprintendenza del MIBACT con nota prot.n. 539/18 dd. 08.03.2018 e che quest'ultima si è espressa con autorizzazione con prescrizioni prot.n. 3903 dd. 16.03.2018 agli atti con prot.n. 793 dd. 04.04.2018;-----

– detti interventi possono suddividersi in lavori principali e lavori di completamento;---

– i **lavori principali** (LP) comprendono:-----

LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche la facciata principale), di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle porzioni sommitali delle pareti, della copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale;-----

LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo "water mist" (ad acqua nebulizzata) a protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, sottotetto e intercapedine, uffici al 2° piano, ali di levante e ponente, locali e intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale;-----

LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud);-----

– i **lavori complementari** (LC) comprendono: -----

LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud); -----

LC.1 restauro statue di coronamento e del pronao (da eseguire contemporaneamente al restauro delle superfici architettoniche della facciata principale); -----

LC.2 restauro apparati decorativi dei soffitti degli scaloni monumentali e delle pareti e della volta del salone al pianoterra del volume centrale;-----

LC.3 installazione/integrazione di sistema antintrusione;-----

– in considerazione delle diverse e molteplici tipologie di intervento e, quindi, della varietà di specializzazioni richieste agli operatori economici che saranno chiamati ad eseguire gli interventi così programmati - siano essi principali o complementari - è stato stabilito di avviare ed esaurire diverse procedure di affidamento in armonia con la previsione degli art. 30, c. 7, art. 36, c. 1, art. 51, c. 1, e soprattutto art. 148, cc. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;-----

– dette lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di un crono-programma unico e complessivo, comprendente tutti gli interventi sopra elencati con l’obiettivo, in via prioritaria, di riaprire al pubblico il corpo gentilizio del Complesso Villa Manin al fine di poter nuovamente allestire/organizzare al suo interno mostre o in genere eventi in condizioni di sicurezza per gli occupanti e per l’utenza oltretutto per i beni mobili esposti/custoditi;-----

– oggetto del presente affidamento sono i **lavori principali LP.2** come sopra individuati; -----

----- **Ricordato che:** -----

– con deliberazione della Giunta regionale n. 941 dd. 27.05.2017 è stato stabilito, tra l’altro, che competono ad ERPAC gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro sugli immobili assegnati, per i quali è già stata avviata la progettazione ovvero sono già stati avviati i lavori;-----

– tutti gli interventi sopra descritti rientrano in detta fattispecie; -----

**Visto e richiamato** il decreto del Direttore Generale n. 102/2018 dd. 27.03.2018 con il

quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata alla quale invitare 25 operatori economici ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;-----

**Visto e richiamato** il decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ /2018 di data \_\_\_\_\_ di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e di indizione della prevista procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento, in un unico lotto, dei **lavori principali LP.2** con invito degli operatori economici che hanno risposto all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse prot.n. PROTGEN-GEN-2018-746 dd. 28.03.2018 e successiva integrazione PROTGEN-GEN-2018-811 dd. 05.04.2018 e che sono risultati in possesso dei necessari requisiti di partecipazione e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016;-----

**Atteso** che, esperita detta procedura negoziata, l'Impresa \_\_\_\_\_ (ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici) l'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) tra l'Impresa \_\_\_\_\_ (Capogruppo/Mandataria) e l'Impresa \_\_\_\_\_ (Mandante) è risultata prima in graduatoria, come da verbale di gara n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, avendo la stessa offerto un ribasso sul pari al \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ percento);---

**Visto** il decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ /2018 di data \_\_\_\_\_ di aggiudicazione definitiva;-----

**Dato atto** che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo da parte dell'Impresa risultata prima in graduatoria (ovvero) delle Imprese componenti l'ATI risultata prima in graduatoria, come da verbale di data \_\_\_\_\_ e che conseguentemente con decreto n. \_\_\_\_ /2018 di data \_\_\_\_\_ è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con decreto n. \_\_\_\_ /2018 di data \_\_\_\_\_;-----

**Dato atto** che è trascorso il termine dilatorio di 35 gg. dalla comunicazione ai concorrenti

dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016;-----

**Dato atto** che l'Impresa \_\_\_\_\_ (ovvero le singole Imprese in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici) è regolarmente iscritta (dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ) nell'elenco – c.d. White List – della Prefettura di \_\_\_\_\_ , prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, e che è stata verificata l'idoneità tecnico professionale dell'impresa medesima ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;-----

**Visto** il verbale di sopralluogo di data \_\_\_\_\_ con il quale il RUP e l'Impresa (ovvero) l'A.T.I. aggiudicataria hanno dato atto del perdurare delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 55, c. 3, del D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e atteso che il Piano di sicurezza e di coordinamento tiene luogo del DUVRI al fine di eliminare i rischi da interferenze con l'attività presente all'interno della sede di ERPAC durante l'esecuzione dei lavori;-----

**Dato atto** che costituiscono parte integrante del presente Contratto i documenti di seguito elencati, anche se non materialmente allegati: -----

✓ il Capitolato generale d'appalto approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. -----

✓ il Capitolato speciale d'appalto -----

✓ la Relazione tecnico-illustrativa -----

✓ il Piano di manutenzione dell'opera-----

✓ i seguenti elaborati grafici, redatti a livello "definitivo/esecutivo", in conformità al disposto dell'art. 28 del D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002): -----

- Tav. 1 Piano primo, distribuzione a pavimento e a soffitto -----

- Tav. 2 Soffitte del secondo piano - intercapedine tra secondo e terzo piano - terzo piano - quarto piano -----

- Tav. 3 Pianta generale - pianta locale pressurizzazione - sezione - dettagli impianto pressurizzazione -----

- Tav. 4 Particolari esecutivi -----



- ✓ l'Elenco prezzi unitari-----
- ✓ il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e all'articolo 100, comma 5, sempre del D.Lgs. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza ed il Cronoprogramma allegato;-----
- ✓ il POS dell'Impresa (*ovvero*) delle Imprese costituenti l'A.T.I. aggiudicataria; -----
- ✓ il Cronoprogramma di massima;-----

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula quanto segue:-----

----- **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati**-----

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti citati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati nonché l'offerta economica allegata al presente atto **sotto la lettera “ \_\_\_ “** per formarne parte integrante e sostanziale sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. -----

----- **Articolo 2 – Norme regolatrici**-----

Per quanto non diversamente previsto dal presente Contratto e dal Capitolato speciale d'appalto, le parti espressamente richiamano la disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella L.R. 14/2002 e s.m.i., nel relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e s.m.i. e nel Capitolato generale d'appalto per i Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0166/Pres..-----

Le clausole del presente Contratto sono automaticamente sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipula.-----

----- **Articolo 3 – Oggetto del contratto**-----

L'Appalto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria del Corpo gentilizio del compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD), **lavori principali LP.2**, come dagli elaborati progettuali citati in premessa. L'Appaltatore si impegna

all'esecuzione dei lavori nel rispetto assoluto, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità scaturenti dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e da tutti gli atti ed i documenti citati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati. -----

----- **Articolo 4 – Durata del contratto** -----

Il tempo utile fissato per l'esecuzione dei lavori è stabilito, come da Capitolato speciale d'appalto, in giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori. -----

----- **Articolo 5 – Corrispettivo dell'appalto** -----

I lavori di cui al presente Contratto sono affidati a corpo e a misura, per un importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, pari a **Euro** \_\_\_\_\_ (**Euro** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ), **compresi gli oneri per la sicurezza**, dovuti anche a rischi interferenziali, pari ad **Euro** \_\_\_\_\_ (**Euro** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ), a fronte dell'offerta economica prodotta in sede di gara dall'Appaltatore. -----

Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. Le parti si danno atto che i prezzi unitari d'elenco rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto. -----

L'importo contrattuale è indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto che sarà versata in conformità alle norme di legge e con l'applicazione delle aliquote al momento vigenti. -----

----- **Articolo 6 – Penali e risoluzione contrattuale** -----

Per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è stabilita nell' 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Le ulteriori penali relative al mancato adempimento di obblighi contrattuali sono stabilite all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto. In ogni caso, qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% dell'importo del contratto, ERPAC si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del danno, giusto il disposto degli artt.

16 e 17 del Capitolato generale di cui al D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall'inadempienza dell'Appaltatore. Le ulteriori cause di risoluzione contrattuale sono stabilite all'art. 51 del Capitolato speciale d'appalto, oltre che nei casi di violazione del Codice del comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013).-----

----- **Articolo 7 – Modalità di pagamento** -----

È previsto il pagamento in acconto, in corso d'opera, al raggiungimento del credito non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale, il tutto risultante dallo stato di avanzamento dei lavori emesso dalla Direzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, aumentato degli eventuali materiali forniti a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'anticipazione del prezzo d'appalto. La liquidazione del saldo avverrà solo dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori. I pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge (30 gg.), mediante bonifico, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore a ERPAC con apposita comunicazione di data \_\_\_\_\_ agli atti con prot.n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Capitolato speciale d'appalto in relazione al pagamento dei subappaltatori, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione. -----

Le fatture dovranno contenere l'indicazione dei codici CIG \_\_\_\_\_ - CUP **H89J15001280002** e avere la seguente intestazione: “\_\_\_\_\_”. Oltre a ciò l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, la Pubblica Amministrazione potrà accettare solo fatture in formato elettronico. Il Codice univoco ufficio è il seguente: \_\_\_\_\_. Il pagamento della suddetta rata non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile. -----

L'importo delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi dall'Appaltatore verrà

conteggiato in detrazione nella prima liquidazione utile. -----

-----**Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**-----

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. -----

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_ ed il codice unico di progetto (CUP) n. **H89J15001280002**. -----

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

-----**Articolo 9 – Garanzia definitiva ed assicurazioni**-----

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria mediante la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore di ERPAC, che si conserva agli atti della Direzione generale. -----

Le parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 del medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha fornito la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ diretta a tenere indenne ERPAC da tutti i rischi di esecuzione (esclusi quelli derivanti da errori di progettazione) salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, valevole fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione. -- ERPAC si considera sollevato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell'Appaltatore. ----- ERPAC si ritiene, inoltre, sollevato da ogni responsabilità relativa a controversie che

dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei lavori affidati con il presente contratto.-----

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. -----

-----**Articolo 10 – Spese contrattuali**-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente affidamento, comprese le tasse ed imposte previste dalle vigenti disposizioni di legge, e segnatamente, le imposte di bollo e di registro, nonché altri eventuali oneri ai sensi di legge, comprese inoltre le spese per copie, disegni, bollature degli atti inerenti alla gestione del lavoro saranno a carico dell'Appaltatore. Resta a carico della Stazione appaltante l'imposta sul valore aggiunto ai sensi delle norme vigenti. -----

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale. ---

-----**Articolo 11 – Efficacia del contratto**-----

Il presente contratto è efficace sin dalla data della stipulazione e diventa esecutivo dopo la registrazione del relativo impegno di spesa. -----

-----**Articolo 12 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** -----

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore di ERPAC nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. -----

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, ERPAC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti. -----

-----**Articolo 13 – Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.** -----

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ERPAC che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ERPAC nei confronti del medesimo Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo precedente sono affetti da nullità.-----

Ai soggetti di cui al paragrafo sopra è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.-----

-----**Articolo 14 – Foro competente**-----

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Gorizia. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato. ----

-----**Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa**-----

*(in caso di non iscrizione alla c.d. White-List della Prefettura territorialmente competente ovvero di ritardo nella ricezione della documentazione attestante il possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione antimafia)*

*(formule conclusive di rito)*

Letto, approvato e sottoscritto-----

Luogo:-----

Per ERPAC-----

Il \_\_\_\_\_-----

\_\_\_\_\_-----

*firmato digitalmente*-----

Per l'Impresa \_\_\_\_\_ *(ovvero)* l'ATI-----

L'Amministratore unico e Legale rappresentante della \_\_\_\_\_-----

\_\_\_\_\_-----

*firmato digitalmente*-----

